

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 84275

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	055
---------------------	-----

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(με ΦΠΑ): 3.100.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 84275

ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Β ΦΑΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος	055
---------------------	-----

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(με ΦΠΑ): 3.100.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ
(με ΦΠΑ):

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΕΥΑΚ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

F577F7DF5CE19D79CCB0B4649EE1F8B8

Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Α/Α	Είδος Δαπάνης	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	Έργο	1	353.134,00	353.134,00		
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	Έργο	1	264.119,20	264.119,20		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ	Έργο	1	23.130,00	23.130,00		
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Έργο	1	224.952,60	224.952,60		
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	Έργο	1	61.528,00	61.528,00		
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	Έργο	1	96.320,00	96.320,00		
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Έργο	1	759.900,00	759.900,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				1.783.083,80	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 19/08/2019

Ο Προσφέρων

F577F7DF5CE19D79CCB0B4649EE1F8B8

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

Α/Α	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
				Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	Έργο	1	353.134,00	353.134,00		
	ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	Έργο	1	264.119,20	264.119,20		
	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ	Έργο	1	23.130,00	23.130,00		
	ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	Έργο	1	224.952,60	224.952,60		
	ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	Έργο	1	61.528,00	61.528,00		
	ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ	Έργο	1	96.320,00	96.320,00		
	ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ	Έργο	1	759.900,00	759.900,00		
	Σύνολο Κατά τη μελέτη:				1.783.083,80	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					320.955,08		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.104.038,88	Κατά την προσφορά:	0,00
Μέση Έκπτωση Εμ = (Σ2 – Π2) / Σ2 =			%				
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%					315.605,83		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.419.644,71	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ					72.560,00		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.492.204,71	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ					7.795,29		0,00
	Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:				2.500.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων

F577F7DF5CE19D79CCB0B4649EE1F8B8